

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Wstępna koncepcja możliwości usytuowania nowych wiat śmietnikowych.

II. Sposób szacowania wartości zamówienia:

Zamawiający szacuje wartość zamówienia orientacyjnie, na podstawie cen rynkowych.

III. Kryteria dokonania najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę z najniższą ceną.

IV. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem celowości i oszczędności w wydatkowaniu środków:

IV.1. Dnia 26.04.2021r. wysłano w formie elektronicznej zaproszenie do złożenia oferty wraz z załączonym zapytaniem ofertowym do poniższych firm:

1. InRoute Michał Zakrzewski, Głogowo, ul. Jaskółcza 15, e-mail: biuro@inroute.pl
2. X-BUD Piotr Bielecki, Toruń, ul. Dekerta 22, e-mail: firmaxbud@gmail.com
3. Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, Toruń, ul. Harcerska 16c/4, e-mail: wlaganowski4@wp.pl
4. Budprojekt Sp. z o.o., Toruń, ul. Sz. Chełmińska 119, e-mail: budprojekt@pro.onet.pl

Ponadto ogłoszenie zapytania o cenę zamieszczono na stronie internetowej Spółdzielni.

IV.2. Na zapytanie ofertowe zostały złożone oferty od firm:

| L.p. | Nazwa oferenta | Cena oferty netto (zł) | Potwierdzony termin wykonania |
|------|---|------------------------|--------------------------------|
| 1 | W CZTERECH KĄTACH Marta Gibczyńska - Gdańsk | 2 550,00 | od 4.05.2021 do 4.06.2021 |
| 2 | ADAM-TECH Adam Gniadek - Lubawka | 4 065,00 | od 4.05.2021 do 30.06.2021 |
| 3 | NADZORY BUDOWLANE Dawid Igielski - Ilawa | 7 350,00 | od 4.05.2021 do 4.06.2021 |
| 4 | EFEKT-BUD Antoni Cieśla - Bydgoszcz | 12 300,00 | od 10.05.2021 do 21.06.2021 |
| 5 | EST-BUD Zbigniew Lachowski – Zławieś Mała | 15 000,00 | od 4.05.2021 do 5.07.2021 |

IV.3. Uzasadnienie wyboru oferty lub nie wybrania żadnej oferty:

Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma W CZTERECH KĄTACH Marta Gibczyńska, Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 15.

Cena: 2 550,00 zł netto.

Termin wykonania – do dnia 4.06.2021r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe,

Oferty wykonawców.

Postępowanie przeprowadził:

(data, podpis)

Zatwierdził:

Przewodnicząca
Działu Technicznego

Grzyżyna Kaczyńska-Koska

(data, podpis)